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Oggetto dell’appalto: Opere di ripristino della pavimentazione del centro di raccolta del Comune di 

Sanremo ubicato in Via Q. Mansuino 5 

 

ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO 

 

Il presente appalto ha per oggetto l’esecuzione delle opere di ripristino della pavimentazione del centro 

di raccolta del Comune di Sanremo ubicato in Via Q. Mansuino 5. 

 

ART. 2 AMMONTARE DELL’APPALTO 

 

Il prezzo base per la realizzazione a misura di tutte le opere, su cui i concorrenti sono invitati a 

formulare la propria offerta al ribasso, è pari ad € 218.534,07 oltre ad IVA: a detto importo vanno 

aggiunti: 

- € 3.397,40 per oneri di sicurezza, 

importo su cui non dovrà essere formulato alcun ribasso. 

 

ART. 3 FORMULAZIONE DELL’OFFERTA 

 

L’offerta dovrà essere formulata in numeri ed in lettere (con un ribasso percentuale portante massimo 

tre cifre decimali) e, in caso di contrasto, prevarrà l’indicazione più favorevole ad AMAIE Energia e 

Servizi S.r.l. 

Il ribasso offerto è da intendersi omnicomprensivo ed esaustivo di ogni componente di costo. 

NB: con riferimento al disposto di cui all’art. 95, comma 5, D.lgs. 50/2016, si precisa che il ribasso 

dello 0,00% (zero virgola zero zero percento) equivale alla mancata presentazione dell’offerta e 

comporta l’esclusione dalla gara. 

L’operatore economico deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle 

disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ex comma 10 dell’art. 95 del 

D.lgs. 50/2016, (oneri già compresi nell’importo lordo annuo di premio offerto). 

Tali costi non devono essere confusi con i costi per la sicurezza riferiti alla riduzione dei rischi 

interferenziali.. 

 

ART. 4 DURATA DELL’APPALTO 

 

La durata contrattuale viene fissata in 15 giorni lavorativi a decorrere dal verbale di consegna. 

 

ART. 5 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 



 

Le lavorazioni dovranno essere eseguite dal venerdì alle 14:00 al lunedì alle 12:00. 

Non sarà riconosciuto alcun incremento dei prezzi per lavorazioni notturne e/o festive (neppure 

l’eventuale necessaria illuminazione provvisoria). 

Entro le ore 12:00 del lunedì dovrà essere liberata l’area per consentire il posizionamento dei cassoni 

scarrabili. 

Ogni attività dovrà essere preventivamente concordata con AMAIE Energia e Servizi S.r.l., per 

consentire la continuità del servizio pubblico essenziale erogato dall’azienda committente stessa. 

Successivamente alla scarificatura dell’asfalto esistente, dovranno essere verificate le quote per 

ripristinare l’originale raccolta delle acque di prima pioggia e l’ordinaria regimentazione delle acque 

piovane. Ogni eventuale necessaria modifica di griglie e chiusini dovrà essere ricompresa nell’offerta. 

Ogni eventuale lavorazione che l’impresa riterrà necessaria per eseguire il lavoro a regola d’arte dovrà 

essere comunicata in fase di presentazione dell’offerta. 

 

ART. 6 OBBLIGHI A CARICO DI AMAIE Energia e Servizi S.r.l. 

 

AMAIE Energia e Servizi S.r.l. provvederà a liberare le aree interessate dai lavori da eventuali mezzi 

e cassoni scarrabili entro le 14:00 del venerdì. 

In caso di necessità la stazione appaltante metterà a disposizione un’area esterna al cantiere per 

eventuali necessità al cantiere stesso. 

 

ART. 7 REQUISITI DELL’APPALTATORE 

 

L’Appaltatore deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di idoneità di seguito 

specificati. I documenti richiesti ai fini della dimostrazione dei requisiti sono caricati sul Sistema o in 

fase di presentazione della domanda o in fase di comprova degli stessi. 

Costituiscono requisiti di idoneità:  

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti 

con quelle oggetto della presente procedura. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato 

Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del D.lgs. 50/2016, presenta dichiarazione 

giurata (o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito) attestante quanto richiesto sopra; 

b) Attestazione SOA in categoria OG 3 classifica I; il presente requisito può essere oggetto di 

avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016. 

 

ART. 8 OSSERVANZA DEI CAPITOLATI E REGOLAMENTI 

 

Oltre alle disposizioni del presente capitolato, l’appaltatore è tenuto all’osservanza delle norme di 

legge regolamentari e capitolati valevoli per gli appalti dello Stato. 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, dell’art. 30 

del D.lgs. n°50/2016, in conformità al comma 6 del suddetto articolo, il responsabile unico del 

procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi 

entro i successivi quindici giorni. 

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine 

sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le 

retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto 

ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento 

diretto ai sensi dell’articolo 105. 

 

ART. 9 FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

Il personale deputato all’esecuzione dei lavori in oggetto, sia dipendente dell’appaltatore sia di 

eventuali subappaltatori, deve essere adeguatamente formato tanto sotto il profilo tecnico-operativo 

quanto sotto quello della sicurezza e salute di cui al D.lgs. 81/2008. 

 

ART. 10 INIZIO ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PENALITÀ – RISOLUZIONE 

ANTICIPATA 

 

La consegna dei lavori ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n°50/2016. 



L’impresa darà inizio ai lavori dalla data di firma del verbale di consegna. 

Le prestazioni in contratto sono considerate a tutti gli effetti funzionali a un Servizio di pubblico 

interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese od abbandonate. 

Per ogni inosservanza, è prevista una penale di € 300,00 (euro trecento/00). 

Tali penali verranno incamerate tramite trattenute dirette in occasione della prima liquidazione di 

fattura. 

In caso di sospensione dei lavori, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto ex 

art. 1456 Codice civile, con esecuzione d’Ufficio, spese e danni a carico della ditta appaltatrice 

inadempiente. 

Le infrazioni riscontrate saranno comunicate a mezzo PEC e l’appaltatore, entro il perentorio termine 

di 5 giorni, potrà presentare le sue motivate deduzioni, per la decisione in via amministrativa. 

In caso di recidiva nelle inadempienze, la società AMAIE Energia e Servizi S.r.l. potrà procedere alla 

risoluzione del contratto ex art. 1456 Codice civile per esclusiva colpa dell’appaltatore, con 

l’incameramento della cauzione definitiva e con addebito di tutte le spese conseguenti alla risoluzione, 

anche per eventuali maggiori costi conseguenti ad ulteriore affidamento dei lavori, fatta salva ogni 

azione di risarcimento di ulteriori danni. 

Restano salve le disposizioni di cui agli artt. 331 e 340 del Codice penale. 

 

ART. 11 GARANZIE – CAUZIONI – I.V.A. 

 

La stipula del contratto d’appalto avrà luogo nei termini previsti e secondo le indicazioni dell’art. 32 

del decreto legislativo n. 50/2016. 

L’aggiudicatario dei lavori deve costituire le garanzie di cui all’art. 103, commi 1 e 7, D.lgs. 50/2016. 

L’imposta sul valore aggiunto sarà a totale carico della stazione appaltante. 

 

ART. 12 SUBAPPALTO 

 

Il subappalto è ammesso ai sensi e nei limiti di cui all’art. 105 D.lgs. 50/2016. 

 

ART. 13 PAGAMENTO IN ACCONTO 

 

Al pagamento di quanto dovuto per i lavori oggetto dell’appalto, si provvederà sulla base di stati 

d’avanzamento a conclusione di ciascun lotto di cui agli elaborati di progetto e previe verifiche di 

legge. 

 

ART. 14 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN RELAZIONE ALLA L.N. 136/2010 E S.M.I. 

 

L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 

n. 136 e s.m.i. (Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia di 

normativa antimafia). 

 

ART. 15 SPESE ED OBBLIGHI A CARICO DELL’IMPRESA 

 

S’intendono comprese nel prezzo delle opere e perciò sono a carico dell’impresa le spese per il 

trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera, le spese per attrezzi o quanto altro occorra 

all’esecuzione piena e perfetta delle prestazioni. 

 

ART. 16 VIGILANZA 

 

La vigilanza sui lavori competerà alla Società AMAIE Energia e Servizi S.r.l. per tutto il periodo di 

affidamento in appalto con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca 

pregiudizio alcuno per i poteri spettanti per legge o regolamento in materia di igiene e sanità. 

 

ART. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di 



protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 

148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul 

trattamento dei dati personali  

1) il titolare del trattamento è AMAIE Energia e Servizi S.r.l.; 

2) il responsabile della protezione dei dati è VERIS Servizi S.r.l.; 

3) i dati personali sono raccolti al fine di ottemperare alle disposizioni cogenti in materia di appalti 

pubblici. 

 

ART. 18 CONTROVERSIE 

 

Fatta salva l’applicazione della procedura di accordo bonario prevista dall’art. 205 del D.lgs. n. 

50/2016, tutte le controversie tra AMAIE Energia e Servizi S.r.l. o committente e l’affidatario derivanti 

dall’esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Imperia. È esclusa, pertanto, la competenza 

arbitrale di cui all’articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016. 

 

ART. 19 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. 

 

L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione dei lavori appaltati in conformità alle migliori 

regole d’arte, della rispondenza di detti servizi e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto 

di tutte le norme di legge e di regolamento. 

Le disposizioni impartite dal Direttore dell’esecuzione dei lavori, la presenza nel cantiere del personale 

di assistenza e sorveglianza, l’approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e 

qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela 

dell’Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell’Appaltatore, che sussiste in modo 

assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori alla loro conclusione. 

 

ART. 20 CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO. 

 

L’Appaltatore potrà cedere il corrispettivo dell’appalto ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.lgs. 

n°50/2016. 

 

ART. 21 ANTICIPAZIONE 

 

Ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016, è prevista la corresponsione, in favore 

dell’appaltatore, di un’anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale, 

da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei 

lavori accertato dal RUP e subordinatamente alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita 

garanzia fideiussoria o assicurativa. 


