CAPITOLATO SPECIALE
D’APPALTO

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Leonardo Perotto-Ghi

Oggetto dell’appalto: Opere di ripristino della pavimentazione del centro di raccolta del Comune di
Sanremo ubicato in Via Q. Mansuino 5

ART.1 OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto I’esecuzione delle opere di ripristino della pavimentazione del centro
di raccolta del Comune di Sanremo ubicato in Via Q. Mansuino 5.

ART.2 AMMONTARE DELI’APPALTO

Il prezzo base per la realizzazione a misura di tutte le opere, su cui i concorrenti sono invitati a
formulare la propria offerta al ribasso, ¢ pari ad € 218.534,07 oltre ad IVA: a detto importo vanno
aggiunti:

- €3.397,40 per oneri di sicurezza,

importo su cui non dovra essere formulato alcun ribasso.

ART.3 FORMULAZIONE DELL’OFFERTA

L’offerta dovra essere formulata in numeri ed in lettere (con un ribasso percentuale portante massimo
tre cifre decimali) e, in caso di contrasto, prevarra I’indicazione piu favorevole ad AMAIE Energia e
Servizi S.r.l.

Il ribasso offerto ¢ da intendersi omnicomprensivo ed esaustivo di ogni componente di costo.

NB: con riferimento al disposto di cui all’art. 95, comma 5, D.lIgs. 50/2016, si precisa che il ribasso
dello 0,00% (zero virgola zero zero percento) equivale alla mancata presentazione dell’offerta e
comporta I’esclusione dalla gara.

L’operatore economico deve indicare i propri costi aziendali concernenti ’adempimento delle
disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ex comma 10 dell’art. 95 del
D.lgs. 50/2016, (oneri gia compresi nell’importo lordo annuo di premio offerto).

Tali costi non devono essere confusi con i costi per la sicurezza riferiti alla riduzione dei rischi
interferenziali..

ART.4 DURATA DELL’APPALTO
La durata contrattuale viene fissata in 15 giorni lavorativi a decorrere dal verbale di consegna.

ART.5 MODALITA DI ESECUZIONE DELL’APPALTO



Le lavorazioni dovranno essere eseguite dal venerdi alle 14:00 al lunedi alle 12:00.

Non sara riconosciuto alcun incremento dei prezzi per lavorazioni notturne e/o festive (neppure
I’eventuale necessaria illuminazione provvisoria).

Entro le ore 12:00 del lunedi dovra essere liberata I’area per consentire il posizionamento dei cassoni
scarrabili.

Ogni attivita dovrd essere preventivamente concordata con AMAIE Energia e Servizi S.r.l., per
consentire la continuita del servizio pubblico essenziale erogato dall’azienda committente stessa.
Successivamente alla scarificatura dell’asfalto esistente, dovranno essere verificate le quote per
ripristinare 1’originale raccolta delle acque di prima pioggia e I’ordinaria regimentazione delle acque
piovane. Ogni eventuale necessaria modifica di griglie e chiusini dovra essere ricompresa nell’ offerta.
Ogni eventuale lavorazione che I’impresa riterra necessaria per eseguire il lavoro a regola d’arte dovra
essere comunicata in fase di presentazione dell’offerta.

ART.6 OBBLIGHI A CARICO DI AMAIE Energia e Servizi S.r.L.

AMALIE Energia e Servizi S.r.l. provvedera a liberare le aree interessate dai lavori da eventuali mezzi
e cassoni scarrabili entro le 14:00 del venerdi.

In caso di necessita la stazione appaltante mettera a disposizione un’area esterna al cantiere per
eventuali necessita al cantiere stesso.

ART.7 REQUISITI DELI’APPALTATORE

L’Appaltatore deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di idoneita di seguito
specificati. I documenti richiesti ai fini della dimostrazione dei requisiti sono caricati sul Sistema o in
fase di presentazione della domanda o in fase di comprova degli stessi.

Costituiscono requisiti di idoneita:

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’ Albo delle Imprese artigiane per attivita coerenti
con quelle oggetto della presente procedura. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato
Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del D.lgs. 50/2016, presenta dichiarazione
giurata (o secondo le modalita vigenti nello Stato nel quale ¢ stabilito) attestante quanto richiesto sopra;
b) Attestazione SOA in categoria OG 3 classifica I; il presente requisito pud essere oggetto di
avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Igs. 50/2016.

ART.8 OSSERVANZA DEI CAPITOLATI E REGOLAMENTI

Oltre alle disposizioni del presente capitolato, 1’appaltatore ¢ tenuto all’osservanza delle norme di
legge regolamentari e capitolati valevoli per gli appalti dello Stato.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, dell’art. 30
del D.lgs. n°50/2016, in conformita al comma 6 del suddetto articolo, il responsabile unico del
procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso 1’affidatario, a provvedervi
entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine
sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto
ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento
diretto ai sensi dell’articolo 105.

ART.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il personale deputato all’esecuzione dei lavori in oggetto, sia dipendente dell’appaltatore sia di
eventuali subappaltatori, deve essere adeguatamente formato tanto sotto il profilo tecnico-operativo
quanto sotto quello della sicurezza e salute di cui al D.lgs. 81/2008.

ART.10 INIZIO ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI — PENALITA - RISOLUZIONE
ANTICIPATA

La consegna dei lavori ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n°50/2016.



L’impresa dara inizio ai lavori dalla data di firma del verbale di consegna.

Le prestazioni in contratto sono considerate a tutti gli effetti funzionali a un Servizio di pubblico
interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese od abbandonate.

Per ogni inosservanza, € prevista una penale di € 300,00 (euro trecento/00).

Tali penali verranno incamerate tramite trattenute dirette in occasione della prima liquidazione di
fattura.

In caso di sospensione dei lavori, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di risolvere il contratto ex
art. 1456 Codice civile, con esecuzione d’Ufficio, spese e danni a carico della ditta appaltatrice
inadempiente.

Le infrazioni riscontrate saranno comunicate a mezzo PEC e I’appaltatore, entro il perentorio termine
di 5 giorni, potra presentare le sue motivate deduzioni, per la decisione in via amministrativa.

In caso di recidiva nelle inadempienze, la societa AMAIE Energia e Servizi S.r.1. potra procedere alla
risoluzione del contratto ex art. 1456 Codice civile per esclusiva colpa dell’appaltatore, con
I’incameramento della cauzione definitiva e con addebito di tutte le spese conseguenti alla risoluzione,
anche per eventuali maggiori costi conseguenti ad ulteriore affidamento dei lavori, fatta salva ogni
azione di risarcimento di ulteriori danni.

Restano salve le disposizioni di cui agli artt. 331 e 340 del Codice penale.

ART.11 GARANZIE - CAUZIONI - L.V.A.

La stipula del contratto d’appalto avra luogo nei termini previsti e secondo le indicazioni dell’art. 32
del decreto legislativo n. 50/2016.

L’aggiudicatario dei lavori deve costituire le garanzie di cui all’art. 103, commi 1 e 7, D.lgs. 50/2016.
L’imposta sul valore aggiunto sara a totale carico della stazione appaltante.

ART.12 SUBAPPALTO
11 subappalto ¢ ammesso ai sensi e nei limiti di cui all’art. 105 D.Igs. 50/2016.
ART. 13 PAGAMENTO IN ACCONTO

Al pagamento di quanto dovuto per i lavori oggetto dell’appalto, si provvedera sulla base di stati
d’avanzamento a conclusione di ciascun lotto di cui agli elaborati di progetto e previe verifiche di

legge.

ART. 14 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN RELAZIONE ALLA L.N. 136/2010 E S.M.IL.

L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010
n. 136 e s.m.i. (Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia di
normativa antimafia).

ART. 15 SPESE ED OBBLIGHI A CARICO DELL’IMPRESA

S’intendono comprese nel prezzo delle opere e percio sono a carico dell’impresa le spese per il
trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera, le spese per attrezzi o quanto altro occorra
all’esecuzione piena e perfetta delle prestazioni.

ART.16 VIGILANZA

La vigilanza sui lavori competera alla Societa AMAIE Energia e Servizi S.r.l. per tutto il periodo di
affidamento in appalto con la piu ampia facolta e nei modi ritenuti piu idonei, senza che cio costituisca
pregiudizio alcuno per i poteri spettanti per legge o regolamento in materia di igiene e sanita.

ART.17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di



protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n.

148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul

trattamento dei dati personali

1) il titolare del trattamento ¢ AMAIE Energia e Servizi S.r.1.;

2) il responsabile della protezione dei dati ¢ VERIS Servizi S.r.1.;

3) i dati personali sono raccolti al fine di ottemperare alle disposizioni cogenti in materia di appalti
pubblici.

ART. 18 CONTROVERSIE

Fatta salva 1’applicazione della procedura di accordo bonario prevista dall’art. 205 del D.Igs. n.
50/2016, tutte le controversie tra AMAIE Energia e Servizi S.r.l. o committente e 1’affidatario derivanti
dall’esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Imperia. E esclusa, pertanto, la competenza
arbitrale di cui all’articolo 209 del D.Igs. n. 50/2016.

ART.19 RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE.

L’ Appaltatore € ’'unico responsabile dell’esecuzione dei lavori appaltati in conformita alle migliori
regole d’arte, della rispondenza di detti servizi e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto
di tutte le norme di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dal Direttore dell’esecuzione dei lavori, la presenza nel cantiere del personale
di assistenza e sorveglianza, I’approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e
qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela
dell’ Amministrazione e non diminuiscono la responsabilita dell’Appaltatore, che sussiste in modo
assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori alla loro conclusione.

ART.20 CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO.

L’ Appaltatore potra cedere il corrispettivo dell’appalto ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Igs.
n°50/2016.

ART.21 ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016, ¢ prevista la corresponsione, in favore
dell’appaltatore, di un’anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale,
da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei
lavori accertato dal RUP e subordinatamente alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita
garanzia fideiussoria o assicurativa.



